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2. 공사 목적
본공사는 실험기기 재배치 및 전력 수요 변화에 대응하기 위하여 기존 전기·통신 설비를 재정비하고, 전원 안정성과 설비 신뢰성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

3. 공사 범위
본 공사는 백신공정개발 실험실(면적: 134.87㎡)의 기존 실험테이블 철거 후 신규 실험테이블 설치에 따른 전기설비 개선공사에 해당된다. 본 공사의 세부 범위, 시공 조건 및 기술적 요구사항은 현장설명회 내용에 따르며, 입찰자는 현장설명회에서 제시된 사항을 충분히 숙지한 후 입찰에 참여하여야 한다.

4. 공사기간
공사기간은 착공일로부터 50일간으로 한다.
단, 발주자의 사정 또는 현장 여건에 따라 필요 시 상호 협의하여 조정할 수 있다.

5. 공사의 시행
가. 착공 전 승인
도급자는 착공 전 공사계획서, 공정표, 자재 및 인력투입계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 현장관리를 전담할 기술자를 현장대리인으로 선임하여야 한다.
나. 계통 숙지 및 책임 시공
공사 시행 전 전력 계통 및 관계 설비 계통을 충분히 숙지하고, 관련 법령, 규정, 전기 표준 시방에 따라 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공하여야 한다.
다. 도면 해석 및 협의
도면, 시방서와 현장이 상이하거나 불명확한 부분은 감독관과 협의 후 시공하여야 하며, 도급자의 임의 판단에 의한 시공은 금한다.
라. 기존 시설물 보호
공사 중 기존 시설물에 손상이 발생하지 않도록 사전 검토 및 보호조치를 시행하여야 하며, 피해 발생 시 즉시 원상복구 또는 실비 변상하여야 한다.
마. 보완 및 재시공
공사 중 잘못 시공된 부분 또는 감독관이 보완을 지시한 사항은 도급자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.
바. 제작도 승인
제작 또는 시공상 필요한 도면은 사전에 제작도를 작성하여 발주자의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.
사. 은폐 부분 검사
매몰, 은폐되어 확인이 곤란한 부분은 즉시 검사를 받아야 하며, 전 공정을 컬러 사진으로 촬영하여 제출하여야 한다.
아. 공정보고
공사 진행 현황, 인력 투입, 자재 반입 및 사용 현황 등은 감독관의 요구 시 지정 양식에 따라 보고하여야 한다.
자. 타 공종 협의
건축, 설비 등 관련 공종과 협의가 필요한 경우 사전에 발주자와 협의하여 공정에 차질이 없도록 한다.

6. 일반사항
가. 연구소 업무 협조
공사로 인해 연구소 업무에 지장이 없도록 작업 일정 및 방법을 조정하여야 한다.
나. 정전 작업 관리
공정상 정전 작업이 필요한 경우 정전 일정, 시간, 영향 범위를 사전 감독관과 협의 후 승인 받아 시행하여야 한다.
다. 관련 법규 및 기술 기준 적용
시방서에 명기되지 않은 사항은 전기 표준 시방 및 관련 법령에 따른다.
•	전기사업법 및 전기공사업법
•	한국전기설비규정(KEC) / 전기설비의 기술기준
•	내선규정, 한국산업규격, 전기용품 안전관리법, 공업표준화법
•	건축법, 전력관리기술법 산업안전보건법
•	기타 관련 법령 및 발주처 기준
라. 자재 기준
본 공사에 사용되는 자재는 KS표시품을 원칙으로 하며, KS표시품이 없는 경우 형식승인품을 사용한다. 해당 제품이 없는 경우 감독관의 승인을 받은 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
마. 현장 관리
공사 중 현장을 항상 정리정돈 상태로 유지하여야 하며, 공사 완료 후 잔재물은 즉시 반출하고 청결 상태로 인계하여야 한다.

7. 특기사항
가. 정전 승인
정전이 수반되는 작업은 사전에 감독관 또는 안전관리자의 승인을 받아야 한다.
나. 기존 시설물 철거
감독관이 지정하는 불필요한 기존 시설물 철거공사를 포함한다.
다. 경미한 추가 사항
시방서에 명기되지 않은 사항이라 하더라도 시공상 필요하고 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.
