Attachment 2. Commodity Description
[bookmark: _Hlk182234494]국제백신연구소 본관 무선네트워크 고도화 과업지시서

[일반사항]
1. 사업 개요
1) 사업명: 국제백신연구소 본관 무선네트워크 고도화 프로젝트
2) 사업기간:  ~ 2025년 1월 31일까지 완료

2. 사업 주요 내용
1) 노후된 무선네트워크 고도화 구축을 통한 유연하고 지능화된 초고속 네트워크 기반 마련 하여 원활한 업무환경 조성 
2) 최신 Wi-Fi   기반의 무선 AP 구축으로 사용자 무선 환경 고도화 
3) 무선 구간별 케이블 인프라 개선을 통한 무선 성능 향상
(스위치-AP간 Cat.6 케이블 신설 외)
4) 기존 네트워크 환경 개선 (기존 장비 및 케이블 철거, 철거에 따른 마무리 처리 포함) 
5) 고품질의 다양한 멀티미디어 서비스 등을 위한 고성능의 무선네트워크 인프라 확충 필요
3. 사업 범위
1) 노후 무선 AP 교체, 신규 AP 추가 및 신규 POE 스위치 설치
2) 본관 (B1F, 1F, 2F, 3F, 4F)  무선 네트워크 설치 및 이전 설치
- 본관 건물 전체 음영지역 없이 서비스 가능하도록 무선 AP 설치 및 이전 재설치
3) 무선 관리시스템 연동 
-  무선 AP Controller 신규 구축 또는 기존 무선 AP Controller (FortiGate Firewall) 와 연동
-  무선망 보안을 위한 연구소 무선 인증 시스템 연동
4) 무선 구간별 케이블 인프라 개선을 통한 무선 성능 향상
- 총 11개 EPS실(B1F : 1개, 1F : 1개, 2F: 3개, 3F: 3개, 4F: 개)에 위치한 
  신규 POE스위치에서 AP간 Cat.6 케이블 신설 외
5) 기존 네트워크 환경 개선 (기존 장비 및 케이블 철거, 철거에 따른 마무리 처리 포함) 
6) 무선망 안정화 지원
-  중앙 집중 관리, 모니터링 및 장애 대응, 교육 등의 기술지원 
-  전산망 연결 구성 형태 파악 및 품질 진단·분석을 통한 무선망 구조 개선 및 품질 최적화 지원

4.현황
1) 네트워크 구성도 
상세 네트워크 구성도는 비공개 문서로 직접 방문하여 확인해야 합니다. 
2) 무선 AP 현황 
- 구매 년도 및 제조사에 따른 구분 
	Wi-Fi 세대
	제조사
	구매 년도
	수량

	Wi-Fi 4-5
	Cisco
	2020년 이전
	16

	Wi-Fi 5
	Cisco
	2020 - 2023
	9

	Wi-Fi 6
	Forti
	2023 -
	13



- 층 별 AP 수량 현황
	층
	기존 AP 수량
	예상 필요 수량

	B1
	2
	7

	1F
	7
	15

	2F
	7
	14

	3F
	7
	15

	4F
	15
	23

	Total
	38
	74



3) 무선 AP controller 연동 현황 
	Controller Type
	방식
	연동 AP 수량

	X
	Standalone
	13

	virtual controller
	Cisco Mobility Express for Aironet Access Point
	12

	firewall embedded ap controller
	FortiGate Integrated Wi-Fi controller
	13



[특별사항] 

1. 납품 및 설치
아래 각 사항에 준하며, 세부내역은  “제품내역 및 세부규격서” 에 따른다.
1) 무선 네트워크 장비 (무선AP, PoE스위치) 도입 및 구축
가) 본관 건물 전체 음영지역 없이 서비스 가능하도록 무선 네트워크 구성 
나) 사무실, 회의실 중심과 같은 무선랜 이용자가 많은 지역 중심으로 설치
다) 연구소 무선 네트워크 고도화(Wifi6)를 위한 무선 네트워크 장비 도입 최소 수량은 AP 74대 , POE 스위치5대이며 , 구축 / 구성 디자인에 따라 최소 수량 이상으로 제안이 가능
라) 담당 부서와의 추후 협의를 통해 AP 구매 수량은 증감 될 수 있음. 
마) 기존에 사용하고 있는 Wi-Fi 6 A(FortiGate/ 총 13대) 를 활용하는 방안으로 제안 선호
바) 무선AP 설치공간에 따라 신호세기, 채널대역폭 등의 조정을 통해 각 실별 채널 중첩 및 신호 간섭을 최소화하여 설치
사) 국제 기구 특성 상 영문 및 기타 언어환경이 지원되어야 한다.  
아) 호환성 및 원활한 통신, 제어를 위해 무선 AP와 PoE스위치는 동일 제조사 제품이여야 한다.

2) 무선 네트워크장비 (무선AP, PoE스위치) 설치 및 교체 
가) 장비(무선AP, 브라켓)를 납품업체로부터 인계 받기 전 상호 외관상 하자 여부를 확인
나) 무선AP는 PoE스위치를 통하여 전원 공급 및 기 구축되어 있는 유선망에 연결
다) 기존AP 활용 구축 디자인일 경우 일부 이전 설치
라) 장비 철거 및 이전 설치 일체 포함(인건비, 기타 잡자재 등)
바) 시스템 구축에 필요한 장비설치 및 설정, 테스트 등 제반 비용 포함
사) 연구소가 기보유한 컨트롤러 장비 및 기존 환경과 상호 연동작업 및 호환성을 확인하여야 함
아) 설치일과 검수 일정은 사전 협의
자) 설치와 관련되어 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 정함

3) 무선 AP Controller 구축 또는 연동  
가)  AP의 일원화된 관리와 안정적인 운영을 위해 무선 AP Controller 구축 및 연동은 필수 이다. 
나) 신규 AP Controller 구축 또는 기존 연구소에서 사용하는 무선 AP Controller 추가 연동 제안 모두 가능 
다)  도입되는 무선AP, PoE스위치 등 연계장비와 상호운용성이 보장되어야 한다.

4) 케이블 공사 
가) PoE스위치에서 무선AP 설치장소까지 케이블을 설치 
나) Category 6 이상 국내에서 생산된 제품을 사용한다.
다) 무선네트워크 AP 설치에 따른 케이블 포설을 하여야 하며 유선/무선 네트워크를 식별할 수 있도록 색상(녹색 등)으로 구분하여야 한다.
라) 케이블과 AP간 이름표를 부착하여 직관적인 구분이 가능하도록 구성한다.
마) 케이블 공사 후 보다 효율적인 무선네트워크 서비스를 위하여 AP의 위치 변경이 필요한 경우 지원하여야 한다.
바)  한국산업규격(KS)/공산품 품질관리법/그 밖의 준용기준에 적합한 제품이상을 사용한다

[bookmark: _Hlk182404760]5) Warranty 및 유지보수 
가) 조달되는 무선 네트워크 장비(무선 AP, POE 스위치, 무선 AP Controller)의  Warranty 및 license 는 4년이어야 한다. 
나) 조달되는 무선 네트워크 장비(무선 AP, POE 스위치, 무선 AP Controller)에 대한 유지보수 계획이 수립되어야 한다.  유지 보수는 월 정기 방문 점검으로 진행되어야 하며 점검에 따른 보고서 형식은 추후 유관 보수와 논의하여 진행합니다. 장비 조달 이후 1년동안 유지 보수 계약은 포함되어 있어야 하며1년이후의 예상되는 연 단위 유지 보수 계약 금액도 유지 보수 계획 및 가격 산출 내역에 포함되어야 한다.

[bookmark: _Hlk182404691]2. 제품내역 및 세부규격서
아래 규격 동등 이상의 제품
	구분
	장비명
	규격
	수량
	비고

	무선 AP
	Wifi 6
	- Dual Radio-band 802.11a/b/g/n/ac/ax, 
  안테나 5Ghz: 4x4, 2.4Ghz: 4x4 D4
- 최대 1.7Gbps 속도, WPA2, WPA3 암호화 지원
- 2x1GbE WAN(POE), 1x1GbE 서비스포트 
- 무지향 내장안테나, MU-MIMO
- BLE(Bluetooth Low Energy) 
- PoE Power 지원 (IEEE802.3at/af)
- 전용 Mount Kit 포함
	최소 74EA
	실내용

	PoE 스위치
	PoE-Switch
	- IEEE 802.3at/af 지원
- 24포트 10/100/1000B-T Full PoE 지원
- 2포트 1/10G SFP+ 지원
- 380W이상 Power Budget 제공
	최소 5EA 
	24포트

	무선 AP Controller
	AP Controller
	- 100개 이상의 AP를 관리할 수 있는 License
	1식
	기존 Controller 와 연동 또는 신규 구축

	케이블 설치 및 기술지원
	UTP (Cat6) 케이블 설치 및 기술지원
	
- 기존 UTP케이블 교체 및 신규 포설 작업 
- 중급 기술자 지원
- 장비 설치 및 기술 지원
- 설치 후 모니터링
- 교체한 AP 이동 작업 등
	1식
	  



