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[bookmark: _Hlk104211969]1장. 일반사항
1.1. 적용범위
      1) 본 시방서는 “국제백신연구소 본관 지하1층 복도 리모델링 공사”의 시방을 제시하
          며,  모든 공사 방법에 있어서는 시방서와 제출된 견적서 및 사업계획서(제안서), 건 설산업 기본법에 의한 일반적 기준 등을 적용하여 시공한다.
      2) 납품 계약 체결 후 시공계획서, 시공상세도등을 포함한 착공 관련서류를 제출하여야 하며 착공 후에도 발주처가 상세도면의 제출을 요구할 경우 즉시 응하여야 한다.
          [착공서류 목록] - 해당사항만 적용함 
1. 착공신고서(공문포함) 
2. 착공계
3. 계약서사본(계약내역서 포함) 
4. 작업공정표 
5. 작업계획서(현장대리인계 포함) 
6. 안전관리계획서(안전관리자 선임, 산재보험, 근재(상해)보험가입 증빙 포함)
7. 자재공급원







[bookmark: _Hlk104211486]1.2. 공사 개요
1) 공사명: 국제백신연구소 본관 지하1층 복도 리모델링 공사.
2) 공사기간: 계약일로부터 3개월 이내로 한다. (별도 협의)
3) 공사 항목 및 방법 
· 천장공사
· 도장공사
· 바닥마감공사
· 철거공사 및 기타공사
4) 하자기간: 준공 검사 후 2년으로 한다.


1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격 
1) 본 입찰은 제한경쟁입찰로,「건설산업기본법」 제9조에 따른 전문건설업(수장/도장/건축공사관련업) 등록업체이어야 한다. (각 공종 별 협력업체와 공사 가능)
2) 입찰 등록 마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조
(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 제76조 
(부정당업자의 입찰참가자격의 제한)에 해당하지 않은 업체여야 한다.
3) 상기 위 항목들을 모두 충족하고, 현장 설명회에 참가한 업체여야 한다.

1.4. 대금 지급 방법 (별도 협의)
 당 연구소 규정에 의거 시행한다

2장. 특기사항
[bookmark: _Hlk104211269]2.1. 지하1층 복도 및 사무실 천장, 도장, 수장공사 및 기타공사(시공도 포함 제안서 제출)
1) 본 공사는, 최신 국토교통부 제정 수장공사 시방서, 도장 시방서, 기타관련 시방서 설계지침의 품질관리기준, 건설공사 시험규정, 기타 제 규정 등과 상기의 설명서 기준에 의하여 정확히 시공하여야 한다.
2) [bookmark: _Hlk105586640]사용되는 모든 자재는 KS제품 또는 동등 이상이여야 한다.
3) 공사 중에, 도급자 부주의로 인한 연구소 단지내 기존 시설물 등 재산상에 피해를 끼쳤을 때에는 도급자 부담으로 배상 또는 원상 복구하여야 한다.
4) 최신의 국내법 규정에 준수하여야 한다. 

2.2. 공사범위
1) 본관 지하1층 복도 및 사무실 천장공사
· 기존 설치되어있는 천장구조물은 철거하고, 신규 자재로 설치하여야한다.
· 경량천장틀은 유지보수관련 작업자의 안전을 위해서 천장틀을 보강하여 시공한다.
· 시공도 및 제작도는 공사 시작 전에 발주처의 승인을 받아야 한다.
· 마감자재는 석고보드와 암면텍스의 혼합 또는 기타자재(제안서에 표기)로 하며, 디자인 및 자재는 발주처의 승인을 득해야 한다.
· 경량천장구조물은 신규 디자인에 맞게 설치한다.

2) 본관 지하1층 복도 및 사무실 도장 공사
· 기존 벽체 및 바닥의 바탕면은 퍼티 및 기타메꿈자재를 이용하여 정리를 하여야 한다. (벽체 및 바닥 바탕면의 크랙부위 포함-제안서에 공법표기)
· 신규 페인트는 기존 도장의 화학적으로 분리가 되지 않게 적용을 하여야 한다. 
· 신규 페인트의 종류는 친환경이어야 하며, 내구성이 있어야 한다.
· 벽체 도장의 색상은 기존 색상과 동일하게 하여야 하며, 색상 변경 시 발주처의 승인을 득해야 한다
· 벽체 도장 및 천장 도장공사는 제조업자의 지침서에 따라서 각 재료를 칠하여 균일한 피막두께를 형성하도록 한다.

3) 본관 지하1층 복도 바닥마감 공사
· 바탕면은 퍼티 및 기타 메꿈재를 이용하여 바탕면 정리를 하여야 한다.
· 타일의 종류, 색상, 크기는 아래와 같이 하여야 한다.
: 종류- PVC 타일
: 제조사, 모델, 사이즈- 발주처와 협의한다.
: 국가기관으로부터 방염제품의 승인을 득해야 한다.
· 준공 시 까지 타일이 손상되지 않도록 보호재를 설치하여야 한다.   

4) 본관 지하1층 복도 및 사무실 천장 철거 공사
· 기존 천장 철거 시 안전시설물을 설치 하여야 하며, 연구소 내 직원들 및 작업자의 안전에 유의하여야 한다.
· 기존 천장 철거 시 사전에 천장의 철거구역과 직원의 동선 및 일정 등이 포함한 철거공사계획서를 발주처에 제출하여 승인을 득하여야 한다.
· 기존 천장철거 시 천장상부의 기존배관 및 배선이 손상되지 않도록 하여야 한다.
· 천장 철거 후 폐자재는 바로 반출하여야 하며, 철거 후 청소를 하여야 한다.
· 철거 시 비산먼지에 대한 대책을 세우고, 이를 발주처에 제출하여야 한다.

2.3. 폐기물 처리 및 청소관리
1) 공사 중에 발생되는 폐기물은 적법하게 처리하여야 한다.
2) 작업 중에 발생하는 분진 및 쓰레기 등 작업으로 인하여 발생된 폐기물은 공사 중 또는 작업 종료 후 깨끗이 청소한다.

2.4. 안전 및 환경 관리
· 도급자(시공사)는 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 안전, 환경을 관리한다. 
· 도급자(시공사)는 안전관리자를 선임하고 작업시에 현장에 상주시켜야 한다.
· 도급자(시공사)는 시공전 발주처에게 안전관리계획서를 제출하고 승인을 받아야 한다.
· 도급자(시공사)는 안전관리일지 작성 및 안전교육을 실시 하여야 하며 이를 발주처에 제출하여야 한다.
· 모든 자재류는 환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용하여야 한다.
· 도급자(시공사)는 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장 내의 각종 자재를 즉시 정리, 정돈하여 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소하여야 한다.
· 공사 중 시설물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양 방법 등을 실시한다. 본 공사로 인하여 시설물에 훼손이 발생하였을 경우, 신속히 이를 원상 복구하여야 한다.
· 도급자(시공사)는 보행자의 안전을 위하여 통행로를 확보하여야 하며, 안전요원을 배치하여야 한다.


2.5. 책임한계
· 현장설명의 시방서와 입찰시에 제안한 시방서에서 불명확한 내용이 있을 경우 시공사는 입찰(계약)전에 발주처에게 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 발주처의 해석에 따라야 한다.
· 도급자는 공사 시행에 있어 제반 관계법령을 준수하고, 공사로 인하여 발생되는 모든 법적 책임은 도급자 (시공자) 가 감수하여야 한다.

2.6. 준공검사 
· 도급자는 모든 공사가 완료된 후에 발주자에게   준공 계  ( 준공검사원,   공사  전,/ 중/ 후  전 과정 사진대지 2부 및 기타서류)를 제출하여 검사를 받아야 한다.
· 공사가 완료된 주변은 깨끗하게 주변정리가 되어있어야 한다.
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