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[bookmark: _Hlk65664776]제1장. 일반 사항
1.1. 적용 범위 
1) 본 시방서는 국제백신연구소 1층 전산실내 항온항습기 1대 철거와 신규 설치에 대하여 적용한다.
2) 모든 공사에서는 본 시방서와 제안서에 기재된 특기 사항을 우선으로 적용한다.
3) 이 시방서 및 제안서에 의거 제작 공급되는 항온항습기 및 관련 부대설비는 형식승인을 필 한 제품으로서 부품 및 재료는 KS규격품 또는 동등이상의 최상급 원자재로 제작하며, 공급자는 이 시방서 (및 제안서)에 누락된 사항이 있더라도 본 공사가 의도한 바와 같이 완전한 성능이 발휘될 수 있도록 소요 부품을 충실히 공급 및 설치하여야 한다.
    4) 납품 계약 체결 후 시공계획서, 제작도 등을 포함한 착공 관련서류를 제출하여야 하며, 착공 후에도 감독자가 추가 서류를 제출을 요구할 경우 즉시 응하여야 한다.
[착공서류 목록] - 해당사항만 적용함 
1. 착공신고서(공문포함) 
2. 착공계
3. 계약서사본(계약내역서 포함) 
4. 작업예정공정표 
5. 작업계획서(현장대리인계 포함) 
6. 안전관리계획서(안전관리자 선임, 산재보험 및 근재(상해)보험가입 증빙 포함)
7. 장비 및 자재 공급원








      
     5) 주요 장비 발주전에 발주처에 의해 각종 장비의 사양 확인 및 승인을 얻어야 한다.
     6) 모든 기기는 제작과정 및 제작 완료 시 공장검사를 발주처 지정 감독원 입회 하에 실시하고 합격된 것에 한하여 현장에 반입하여야 한다. (별도 협의)
     7) 설치 완료 후에는 해당 공공기관의 완성검사를 받아야 하는 품목은 인허가를 받아야 하며, 시운전을 실시하고, 특히 운영자가 설비운영을 완전히 파악할 수 있도록 성실히 협조하여야 한다.
   


1.2. 공사 개요
1) 공사 명:  국제백신연구소 전산실 항온항습기 교체공사 
2) 공사 목적: 본 시방서는 국제백신연구소(IVI) 1층 전산실(서버실) 항온항습기 교체에 관한 것으로서, 냉방 및 공기순환 등의 기능을 통해 사계절 일정한 실내 온도를 유지하는 것을 목적으로 한다.
3) 공사내용(범위):
항온항습기는 가스안전관리법 및 관계법규에 맞는 생산설비를 갖춘 업체의 제작품이며,
성능과 품질을 보증할 수 있는 업체의 제품이어야 한다.
1 신규제작 설치(공랭식 상부 토출형, 고효율 실내, 실외기10RT *1대)
2 외부 조작 가능한 컨트롤러 별도 설치(상호연동 운전)
3 신규 냉매사용 (R-407c 또는 R-410a)
4 관련 부대공사 일체포함
· 장비류 및 관련 부속기기류 제작 및 설치
· 2차측 전기공사 및 제어장치 배선, 결선
· 배관 관련 공사 (급/배수 배관공사 제외, 별도 공사)
· 인, 허가 및 시운전 (비용 포함)
· 기타 (공사부분 건축부위)
· 기존 항온항습기 폐기(3RT* 1대, 실내기+실외기, 필요시 냉매 배출 허가)
4) 공사 기간: 착공일로부터 3개월 이내로 한다. 
주 장비의 교체공사는 주말 및 공휴일에 실시한다 (별도 협의)
5) 하자기간: 준공 검사 후 2년.

[bookmark: _Hlk202355969]1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격
1) 본 입찰은 제한경쟁 입찰이며 우선협상자를 대상으로 협상을 통해 낙찰자 결정한다.
2) 입찰공고일 현재, 「건설산업기본법」에 따른 '기계설비공사업' 면허를 보유하고, 본 사업의 수행에 필요한 관련 전문 면허를 등록한 업체여야 한다.
3) 당 연구소 내 공사 수행 이력이 있거나, 최근 3년 이내 전산실 대상 고효율 인버터형 항온항습기(냉매 R-407C, R-410A 적용) 시공 및 납품 실적을 보유한 전문 업체여야 한다.
4) 위 2) 3)항에 준하며 현장설명회에 참가한 업체여야 한다.

1.4. 대금 지급 방법 (별도 협의)
 당 연구소 규정에 의거 시행한다.

제2장. 공사관리 일반시방서
2.1. 공사에 따른 안전관리 및 환경관리
1) 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사를 하여야 하며, 전산실의 안전과 환경조건에 적정한 작업을 해야 한다. 
2) 계약상대자는 산업안전보건법 등 관련법령에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여 안전사고를 방지하여야 하고 각종 상황발생시 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.
3) 계약상대자는 공사 진행 시 안전관리자를 배치하여 성실하게 안전관리를 수행하여야 하며, 공사 전 반드시 감독부서에 안전교육 이수 및 안전관리 관련 서류 등을 제출하고, 승인을 득한 후 공사하여야 한다.
4) 중량물의 철거 및 설치시에는 반, 출입 계획서를 제출하고, 작업에 따라 발생되는 폐기물은 적법하게 처리하여야 한다.
5) [bookmark: _Hlk202365859]기존 시설물이 훼손되지 않도록 주의하고, 불가피하게 훼손되었을 경우에는 즉시 원상 복구하여야 한다. 본 공사를 시행하는 도중에 발생할 수 있는 전산장비 및 시설물의 오염 및 훼손을 방지하기 위해 감독자가 지시하는 부가적인 보양작업 등은 본 공사의 범위에 포함된 것으로 본다. 

2.2. 공사에 따른 품질관리
1) 공사 계약 후에 착공계 및 공사계획서를 제출한다.
2) 주요 장비류는 발주전에 제작도를 작성하여 승인을 받은 후에 발주한다.
3) 반입되는 모든 자재 및 부품류는 친환경제품으로 KS 및 동등이상 제품을 사용한다.
4) 장비의 표시 및 명판은 장비번호, 제원 등 기계인식에 필요한 내용들을 기입하고, 운전에 필요한 주의, 경고, 금지, 회전방향 등 식별에 필요한 표시를 하여 명판에 부착한다.
5) 작업 시 발생하는 소음 및 분진 등에 의해 시설운영에 지장을 줄 경우에는 작업 시간 및 방법 등을 제한할 수 있으며, 이로 인한 추가적인 비용을 청구할 수 없다.
6) 휴일 및 야간작업시는 다음 절차를 준수하여야 한다.
   - 모든 작업의 시작과 완료시에는 담당자 및 휴일(야간)근무자의 확인을 득한다. 
   - 시설물 훼손이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고, 필요시에는 보양 작업을 한다.
   - 시설물 훼손시는 작업을 중단하고 해당 내용을 담당자 및 근무자에게 알리고 복구작업에   
     대한 지시를 받아 처리하여야 한다.
      - 위의 통제/관리 지시에 위반하거나 불응할 경우에는 현장에서 퇴출 당할 수 있다.
7) 준공청소
-공사 완료 후 장비 외관, 바닥, 벽체(해당 부분) 등을 대상으로 준공 청소를 실시하여 발주자의 검사를 득하여야 한다.
-공사장 내에서 발생한 폐기물은 외부로 반출하고 폐기물 처리 확인서를 준공 서류에
포함하여 제출한다.

2.3. 준공 및 인수인계
    계약완료일 이전에 공사를 완료하고 감독자의 검사를 받은 후에 준공서류를 제출한다.
    : 준공 도면(CAD 포함), Manual, 검사 Sheet, 시운전 완료 보고서
: 필요시에 일체의 인허가 사항을 득한 후에 관련서류 제출
: 공사 전후의 사진을 촬영하여 종료 후 제출



제3장. 특기 사항 (장비 규격 및 설치)
3.1. 개요 
1). 장비 설치는 별도의 제안서에 제공된 도면을 기준으로 하여야 하며, 현장 여건을 고려하여 시공하도록 하며, 별도의 추가공사비는 지불하지 않는다.
2). 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.
3). 전산실 설계조건 (현장 확인)
· 면적 (59 m², 18평), 체적 (159 m³)
· 온도범위: 18℃ ~ 27℃, 습도범위: 45% ~ 60% RH
: 전산실 상시 운전 목표 조건: 온도 22±2℃, 습도 50±5% RH
· 전산실 서버 발열량에 맞춘 정격용량(서버랙 개수, 총 전력 소모량 파악)
· 24시간 365일 운전 및 이중화 예비장비 구성(기존장비를 예비로 사용)
· 마이크로프로세서에 의한 자동운전, 온/습도 모니터링 및 원격제어 지원. 
· 비상 전원 및 소방 연동.
· 공기청정도(필터) 및 기타 조건(냉매배관, 전원 연동). 

4). 장비 선정시에 고려사항 (관련 인증서 및 특허증 첨부)
· 품명: 인버터형 항온항습기 10RT 공랭식 상부 토출, 5RT *2cycle
· 컨트롤러: 마이크로프로세서 기반의 디지털연산 및 PID제어방식, 중앙감시연동기능
· 송풍기 (실내기+실외기): 고효율형
· 압축기: 고효율형 (실내, 실외 배치에 대한 근거)
· 적용냉매: R-407c 또는 R-410a
· 가습방식: 능력향상 및 청결유지가 용이한 방식 (제안서에 표기)
· 재열히터: 고효율형
· 실외 온도 운전범위: 외기온도 40도 및 -15℃이하

5). 장비 설치시에 고려사항 (3.2 장비 반입 및 설치 참조).
· 실내기와 실외기의 배관길이가 약 60m 이상으로서 오일 트랩 설치.
· 누수 감지센서 설치 (별도로 협의).
· 기존 차단기 및 전선 규격의 적합여부 확인(가습/히터 가동시에).
· 기존 장비 철거시에 냉매 회수 및 폐기물 적법처리.

3.2. 실내 장비 반입 및 설치
1) 실내기는 전산실 액세스 플로어 위에 설치하며 바닥 면에는 방진패드를 설치하고 수평과 정적 밸런스를 유지하도록 한다. 
2) 실내기 설치는 전산실 공기 순환이 원활하도록 위치를 정하고, 긴급 정비 공간확보를 고려하여 배치한다.
3) 냉매 배관 설치 시 외부에 노출되는 부분을 최소화하며 천장 내부에서도 고정을 하여 배관의 처짐 등을 방지하여야 한다.
4) Controller는 마이크로 프로세서 기반의 디지털 연산 및 PID 제어방식으로 온도, 습도 상태를 감시하고 제어하며, 원격감시(중앙)제어장치 및 통신기능이 가능 하여야 한다.
※ 설치된 장비는 장비 운영상황 및 동작 상태를 모니터링 할 수 있어야 한다 (하니웰 자동제어 공사분)
5) 공기 토출부에는 단열 처리된 에어가이드를 부착하여 냉기류가 바닥에 직접 접하여 건물에 결로 발생이 되지 않도록 한다.
6) 전산실내부 작업시에 필히 준수할 사항(7번~14번)
7) 기존 장비 철거 및 신규 장비 설치 기간 중에도 전산실의 온도 및 습도의 모니터링을 실시하여 온도는 22±2℃, 습도는 50±5%RH를 원칙으로 유지하여야 하며 기준 초과을 초과하는 경우 즉시 작업을 중지하고 발주처와 협의하여 비상조치를 시행하여야 한다.
8) 공사 기간 중 전산실 내에 외기 및 습기의 유입을 최소화해야 한다.
9) 분진, 누수, 결로 및 물리적 접촉으로부터 서버 및 네트워크 장비를 보호하기 위하여 장비 주변 및 바닥을 보양하여야 하며 분진이 발생하는 작업을 실시할 때에는 협의한다.
10) 공사 기간 중 전산실은 상시 운영되는 중요 보안구역으로 간주하며, 공사업체 인력의 출입은 사전 승인된 인원에 한하여 제한적으로 허용한다.
11)  출입 인원 명단은 사전에 제출하여야 하고 해당인원 이외에는 출입이 불가하며, 불가피한 경우 IT 담당자 또는 지정 입회자의 통제 하에 작업을 수행할 수 있다.
12) 공사 중 전산실 내부의 장비에 임의로 접근하거나 조작할 수 없으며, 장비 랙 개방, 전원 차단, 케이블 분리, 네트워크 포트 사용, 내부 촬영 등은 사전 승인 없이는 금지한다.
13) 공사 중 장애 또는 이상 상황 발생 시 시공업체는 즉시 작업을 중지하고 발주처 및 IT 담당자에게 유선으로 우선 보고하여야 한다.
14) 보고 내용에는 발생 시각, 장애 내용, 영향 범위, 현재 조치 현황 및 복구 예상 시간을 포함하여야 하며, 복구 완료 후에는 원인, 조치 결과 및 재발 방지 대책을 포함한 서면 보고서를 제출하여야 한다

3.3. 옥외 장비 설치공사
1) 실외기는 완제품으로서 인력으로 안착이 불가능할 경우 장비를 이용한 현장 반입을 한다.
2) 실외기 설치공간은 충분히 확보하여 타 장비의 방열에 간섭되지 않도록 한다. 
3) 실외기는 기 설치된 기초에 반드시 수평 설치하고, 진동흡수 패드를 삽입한다.
4) 실외기 공기 토출부가 상방의 경우 이물질 유입 방지를 위한 덕트를 설치한다.

3.4. 연결공사
1) 관련 급/배수 배관공사에서 장비와의 연결 배관작업 별도, 시운전은 포함한다.
2) 냉매, 전기 배관 등 배관 일체는 전부 신규 교체한다. 
3) 배관 설치시 기존 배관 경로를 활용하되, 전부 신규 교체하고 보온재로 마감하여야 한다.
4) 기존 장비 철거에 따른 천장 마감을 하되, 천장 파손시에는 계약상대자의 부담으로 원상 복구하여야 한다.
5) 실내기 및 실외기 설치 위치는 도면 참고하되, 발주처와 사전 협의하여 승인을 득한 후 설치한다. (지정장소 참조, 협의 가능)
6) 실외기 배관 연결을 위한 건물 외벽 타공(유리) 작업 시공하며, 벽체/천정 관통 부위는 방화 실란트로 바닥 및 천장 시공하여 코어 부위의 틈이 없도록 한다.
7) 실외기까지 연결하는 외부 배관은 기존 배관 트레이 사용한다.
8) 자재 입고 시 발주처의 자재 검수 후 공사를 진행한다.
9) 본 공사와 관련된 EPS실 2차측 및 실내기, 실외기 전기공사를 포함한다.
10) 항온항습기의 실내기, 실외기는 당해 연도에 생산된 신품으로 납품 및 설치하여야 한다.
11) 공사 완료 후 배관 기밀시험 은 질소가스를 사용하여 24시간 방치 후 압력저하가   없어야 하며, 가동 시운전 48시간 가동 후 관련 DATA 제출하여야 한다. (담당자 서명 득한 후 제출)
※ 냉매별 기밀시험 압력 (표 이외 냉매는 별도로 협의)
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