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[bookmark: _Hlk104211969]1장. 일반사항
1.1. 적용범위
본 시방서는 “국제백신연구소 단지내 회원국 국기게양대 신설 및 부대공사”의 시방을 제시하며, 모든 공사 방법에 있어서는 시방서와 제출된 견적서 및 사업계획서(제안서), 건설산업기본법에 의한 일반적 기준 등을 적용하여 시공한다.

[bookmark: _Hlk104211486]1.2. 공사 개요
1) 공사명: 회원국 국기게양대 신설 및 부대공사
2) 공사기간: 계약일로부터 3개월 이내로 한다. (별도 협의)
3) 공사 항목 및 방법 
· 국기게양대 이전 및 신규 설치공사 (깃대 60개)
· 철근 콘크리트 공사
· 조경공사
· 방수공사
· 배수시설 및 마감공사(난간대 교체, 바닥마감)
4) 하자기간: 준공 검사 후 2년으로 하되 방수공사는 3년으로 한다.











2장. 특기사항
[bookmark: _Hlk104211269][bookmark: _Hlk188522075]2.1. 회원국 국기게양대 이전설치 공사 (설계도면 포함, 제안서 제출)
1) 본 공사는, 최신 건설부 제정 토목공사 시방서, 철근콘크리트 시방서, 기타관련 시방서 설계지침의 품질관리기준, 건설공사 시험규정, 기타 제 규정 등과 상기의 설명서 기준에 의하여 정확히 시공하여야 한다.
2) [bookmark: _Hlk105586640]사용되는 모든 자재는 KS제품 또는 동등 이상이여야 한다.
3) 공사 중에, 도급자 부주의로 인한 연구소 단지내 기존 시설물 등 재산상에 피해를 끼쳤을 때에는 도급자 부담으로 배상 또는 원상 복구하여야 한다.
4) 기타, 최신의 국내법 규정을 준수하여야 한다. 

2.2. 공사범위
1) 깃대의 이전 및 신규설치 (설계도면 포함, 제안서 제출)
· 기존 설치된 깃대의 이전설치는 44개이며, 신규설치는 16개로 한다.
· 재질은 스테인리스 스틸로 이어야 하며, 신규로 설치하는 제품의 규격은 기존 제품과 동일한 규격으로 한다.
· 신규 깃대의 하단(앙카고정) 커버는 기존커버와 똑같은 것으로 사용하되, 커버 모양이 동일하지 않으면, 새로운 커버로 전체 통일하여야 한다.
또한 국기게양대 하단 커버 30개를 추가 제작하여 발주처에 납품하여야 한다.  
· 깃대를 이전한 부분은 기존 구조물과 어울리게 마감 처리하며, 휀스를 대신하여 조경용 식물을 식재한다.

2) 국기게양대 바닥 기초공사 (설계도면 포함, 제안서 제출)
· 국기게양대의 바닥범위라 함은 국기게양대와 주위 바닥으로 정한다. (전체 90개의 깃대 설치공간 확보)
· 국기게양대의 바닥공사(스라브 및 옹벽) 관련하여 설계도서 및 그 외 필요한 자료를 제출하여야 한다. 
· 국기게양대의 바닥기초공사 관련하여 구조적인 검토를 하여야 하며, 필요시에는 구조계산서를 검토, 제출하여야 한다.
· 국기게양대의 바닥면 마감은 화강석 및 기타 재질로 한다. 
· 국기게양대의 기초공사시에 바닥구조물 및 기타 필요부분에 방수공사를 하여야 하며, 준공 후 누수가 없어야 한다. 
· 국기게양대 바닥기초공사 시 지하주차장 하부 OPEN 공간도 공사범위에 포함시겨야 한다.
· 구조물 설치작업으로 인한 하부 지하주차장 보양 및 차량이용 공간을 확보 하여야 한다. 
· 기존에 설치된 채광용 안전판넬 및 기타 부속품의 제거작업을 포함한다. 

3) 기초 구조물부위 배수로(트렌치) 신규 설치공사 (설계도면 포함, 제안서 제출)
· 국기게양대 바닥면 주위에는 트렌치를 설치하여, 충분한 배수공간이 확보되어야 한다.
· 트렌치와 구조물 하부의 배수로 공사를 포함한다.
· 트렌치의 재질은 파손이나 부식이 없는 재질로 하여야 한다.   

4) 외부 안전난간대 설치 (설계도면 포함, 제안서 제출)
· 안전난간대는 부식이 없는 재질로 하여야 한다. (현장 확인)
· 기존에 설치되어 있는 휀스는 철거 후에 폐기처리를 하여야 하며, 철거 후에 자리는 깨끗이 정리한다.
· 안전난간대의 디자인 및 높이는 발주처와 협의한 후에 진행 한다.

5) 외부, 1층 조경공사 및 고사목 처리공사 (설계도면 포함, 제안서 제출)
· 1층 화단에 식재된 수목(고사목)과, 국기게양대 설치 장소의 수목은 폐기하고, 기존 조경은 주변 경관에 어울리게 한다.
· 제거된 부위는 배수로 신설 및 기타마감재로 되어야 하며, 그 주위의 바닥높이와 동일하여야 한다. 
· 도시가스 정압기실 부위의 나무는 전지작업 실시한다.


2.3. 폐기물 처리 및 청소관리
1) 공사 중에 발생된 폐기물은 폐기물처리등록 업체에 의하여 처리하고 사업자등록증, 폐기물처리 영수증 등의 관련 서류를 제출하여야 한다.
2) 작업 중에 발생하는 분진 및 쓰레기 등 작업으로 인하여 발생된 폐기물은 공사 중 또는 작업 종료 후 깨끗이 청소한다.

2.4. 안전 및 환경 관리
국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사 관리한다. 
· 안전관리자를 선임하고 작업시에 현장에 상주시켜야 한다.
· 시공전 감독관에게 안전관리계획서를 제출하여 승인 후 시공한다.
· 모든 자재류는 환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용하여야 하나, 기존 깃대는 재사용 한다.
· 공사장 내의 모든 자재는 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 정리, 정돈하고, 작업자가 안전하게 작업할 수 있는 환경을 조성한다. 작업 현장은 작업 후에 깨끗이 정리/청소한다.
· 공사 중 시설물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 경우 적절한 보양 방법 등을 실시한다. 본 공사로 인하여 시설물에 훼손이 발생하였을 경우, 신속히 이를 원상 복구하여야 한다.

2.5. 책임한계
· 현장설명의 시방서와 입찰시에 제안한 시방서에서 불명확한 내용이 있을 경우 시공사는 입찰(계약)전에 발주처에게 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 발주처의 해석에 따라야 한다.
· 도급자는 공사 시행에 있어 제반 관계법령을 준수하고, 공사로 인하여 발생되는 모든 법적 책임은 도급자 (시공자) 가 감수하여야 한다.


2.6. 준공검사 
· 도급자는 모든 공사가 완료된 후에 발주자에게   준공 계  ( 준공검사원,   공사  전,/ 중/ 후  전 과정 사진대지 2부 및 기타서류)를 제출하여 검사를 받아야 한다.
· 공사가 완료된 주변은 깨끗하게 주변정리가 되어있어야 한다.
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