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[bookmark: _Hlk65664776]제1장. 일반 사항

1.1. 적용 범위 
1) 본 시방서는 국제백신연구소 소화펌프 및 관련 부대설비의 철거와 신규 설치에 대하여 적용한다.
2) 모든 공사에서는 본 시방서와 제안서에 기재된 특기 사항을 우선으로 적용한다.
3) 이 시방서 및 제안서에 의거 제작 공급되는 소화펌프 및 관련 부대설비는 형식승인을 필 한 제품으로서 부품 및 재료는 KS규격품 또는 동등이상의 최상급 원자재로 제작하며, 공급자는 이 시방서 (및 제안서)에 누락된 사항이 있더라도 본 공사가 의도한 바와 같이 완전한 성능이 발휘될 수 있도록 소요 부품을 충실히 공급 및 설치하여야 한다.
    4) 납품 계약 체결 후 시공계획서, 시공상세도(shop drawing)등을 포함한 착공 관련서류를 제출하여야 하며, 착공 후에도 감독자가 상세도면의 제출을 요구할 경우 즉시 응하여야 한다.
[착공서류 목록] - 해당사항만 적용함 
1. 착공신고서(공문포함) 
2. 착공계
3. 계약서사본(계약내역서 포함) 
4. 작업공정표 
5. 작업계획서(현장대리인계 포함) 
6. 안전관리계획서(안전관리자 선임, 산재보험X 근재(상해)보험가입 증빙 포함)
7. 자재공급원








      
     5) 주요 장비 발주전에 감리업체에 의해 각종 장비의 사양 확인 및 승인을 얻어야 한다.
     6) 모든 기기는 제작과정 및 제작 완료 시 공장검사를 감독원 입회 하에 실시하고 합격된 것에 한하여 현장에 반입하여야 한다. (별도 협의)
     7) 설치 완료 후에는 해당 공공기관의 완성검사를 받아야 하는 품목은 인허가를 받아야 하며, 시운전을 실시하고, 특히 운영자가 설비운영을 완전히 파악할 수 있도록 성실히 협조하여야 한다.
   

8) 아래 관련 법령을 모두 준수하여야 한다. 
· 소방기본법
· 소방시설공사업법
· 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률
· 화재예방 및 안전관리에 관한 법률
· 화재안전성능기준(NFPC) 및 화재안전기술기준(NFTC)
· 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙, 방염제품의 성능인증 및 제품 검사의 기술기준 등
· 기타 시행하는 공사(작업) 관련 법(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등)

1.2. 공사 개요
1) 공사 명:  국제백신연구소소화펌프 및 부대설비 개설공사 
2) 공사 목적: 본 공사는 노후된 소화펌프 및 관련 부대 설비의 교체를 통해 소방 시스템의 신뢰성과 효율성을 확보하고, 화재 발생 시 초기 진압 능력을 극대화하여 건물의 안전을 강화하고 재산을 보호하는 데 목적이 있다
3) 공사 기간: 계약일로부터 3개월 이내 (별도 협의)
4) 하자기간: 준공 검사 후 2년
5) 공사 범위: 2.1 및 2.2항의 공사 범위 참조

1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격
1) 본 입찰은 제한경쟁입찰로, 「소방시설공사업법」에 따른 전문소방시설공사업 또는 일반소방시설공사업 면허를 보유하고 있어야 한다.
2) 아래 해당하는 실적을 최소 1건 이상 보유한 업체여야 한다.
· 국제백신연구소 관련 공사 실적 (기간 제한 없음)
· 최근 3년간 건물 연면적 3만㎡ 이상의 소방공사 실적 
· 최근 3년간 건물 연면적 2만㎡ 이상의 펌프교체공사 실적  
3) 입찰 등록 마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조
(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 제76조 
(부정당업자의 입찰참가자격의 제한)에 해당하지 않은 업체여야 한다.
4) 상기 위 항목들을 모두 충족하고, 현장 설명회에 참가한 업체여야 한다.

1.4. 대금 지급 방법 (별도 협의)
 당 연구소 규정에 의거 시행한다


제2장. 공사관리 일반시방서

2.1. 공사 범위 
1) 연구동 본관건물 및 생물자원센터건물 포함.
2) 수원: 
지하1층 기계실내 기존 소화펌프(스프링클러, 옥내소화전 겸용)
수량: 펌프 계산서 참조.
3) 공사한계점은 수원인 지하저수조 인입밸브 교체부터 기계실 연결부위의 수평배관 1m 까지 본 공사 범위로 간주한다.
4) 기존 펌프 사양:
(기존 펌프는 다단터빈 타입이며, 효율성 및 최신설비의 장단점을 고려하여 입형 또는 기타 형식을 제안할 수가 있다)

	펌프 명
	형식
	규격 및 제원
	수량
	비고

	주 펌프
	다단터빈
	2,600 lpm *60 m *45kw
	2대
	메인,예비

	충압펌프
	웨스코
	60 lpm *60 m *3.7kw
	1대
	

	부대설비
	
	충격흡수기, 기동용 압력탱크
	1식
	


 
5) 본 장비 및 소방설비시스템 적용에 따른 필요 기기류 및 부속장비 일체 포함.
6) 신규로 교체되는 장비와 설비등이, 기존의 작동 시스템보다 동등 이상이 되어야 하며, 최고의 효율을 발휘하기 위한 모든 설비 시설을 갖추어야 된다. 

[bookmark: _Hlk65591574][bookmark: _Hlk65669240]2.2. 공사 세부사항 
1) 소방기계, 소방전기설비공사 전문시방서에 준한다.
2) 소방시설공사업법 등 관련법규, 시행령, 규칙, 고시에 준하여야 한다.
3) 상기 1), 2)항의 관계기관에 협의 및 인허가 사항을 포함한다. (소방감리에 따른 인허가 취득 및 제출)
4) 소화펌프 및 부대설비는 발주처에(감리 포함) 사전승인 후 선정한다
5) 배관 및 부속류 사용 재질은 기존에 사용된 제품의 동등 이상의 신규제품 사용.
6) 모든 장비와 배관은 소음, 진동에 의한 영향이 없도록 방진체를 설치.
7) 장비 형태 및 크기 변경에 따른 기초와 연결배관 변경공사(마감 도장공사)를 포함한다.
8) 기존 장비와 부대장비는 철거 및 폐기처리(고자재 처리)한다. 
9) 수압시험은 법정기준에 적합하게 실시되어야 한다.
10) 준공 및 인수인계
    계약완료일 이전에 공사를 완료하고 감독자의 검사를 받은 후에 준공서류를 제출한다.
    : 준공 도면(CAD 포함), Manual, 검사 Sheet, 시운전 보고서
: 필요한 일체의 인허가 사항을 득한 후에 관련서류 제출
: 공사 전후의 사진을 촬영하여 종료 후 제출

2.3. 공사에 따른 안전관리 및 환경관리
1) 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사 관리한다. 
2) 계약상대자는 산업안전보건법 등 관련법령에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여 안전사고를 방지하여야 하고 각종 상황발생시 즉시 감독자(발주자, 감리)에게 보고하여야 한다.
3) 공사(작업)전 필요한 안전조치(안전장구, 안전시설 등)를 취하여야 하며, 기타 안전관리에 관하여는 발주자에게 적극 요청 후 공사(작업)하여야 한다.
4) 본 공사와 관련하여 업무수행 중 시설물과 인명에 손해를 입혔을 경우에는 전액 변상조치하여야 한다. 또한, 안전관리에 관한 사항은 계약상대자가 전적으로 책임 관리한다.
5) 계약상대자는 공사 진행 시 안전관리자를 배치하여 성실하게 안전관리를 수행하여야 하며, 공사(작업) 전 반드시 감독부서의 안전교육 이수 및 안전관리 관련 서류 등을 제출하고, 승인을 득한 후 공사(작업)하여야 한다.
6) 중량물의 철거 및 설치시에는 반출/입 계획서를 제출하고, 작업에 따라 발생되는 폐기물은 적법하게 처리하여야 한다.
7) 모든 장비류와 자재류는 친환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용한다.
8) 계약상대자 및 그의 고용인(본 공사(작업)을 위해 투입되는 근로자)은 지정된 장소에서만 흡연하여야 하며, 이를 이행하지 않는 경우에는 즉시 현장에서 퇴출될 수 있다.
9) 작업으로 인해 시설물을 이용하여야 할 경우에는 사전에 반드시 감독자 및 감독자가
지정하는 자와 협의하고 통제에 따라야 한다.
10) 기존 시설물이 훼손되지 않도록 주의하고 불가피하게 훼손되었을 경우에는 즉시 원상
복구 하여야 한다. 본 공사를 시행하는 도중에 발생할 수 있는 시설물의 오염 및 훼손
을 방지하기 위해 감독자가 지시하는 부가적인 보양작업 등은 본 공사의 범위에 포함
[bookmark: _Hlk202365859]된 것으로 본다. 

2.4. 공사에 따른 품질관리
1) 공사 계약 후에 착공계 및 공사계획서를 제출한다. (필요시 내진설계 충족)
2) 주요 장비류는 발주전에 제작도를 작성하여 승인을 받은 후에 발주한다.
3) 주요공사 시작전에는 시공도를 작성하여 승인을 받는다.
4) 반입되는 모든 자재 및 부품류는 KS 및 동등이상 제품을 사용한다.
5) 장비의 표시 및 명판은 장비번호, 제원 등 기계인식에 필요한 내용들을 기입하고, 운전에 필요한 주의, 경고, 금지, 회전방향 등 식별에 필요한 표시를 하여 명판에 부착한다.
6) 장비의 기초는 필요시에 재설치하여야 하며, 장비가 수평을 이룰 수 있도록 평탄하게 설치하여 기기의 최종 진동 전달을 흡수토록 한다.
7) 공사의 진척, 노무자의 투입, 재료의 반입 및 사용 등 기타 공사관련 사항을 매일 보고(공사일보 제출)한다.
8) 작업 시 발생하는 감염, 소음 및 분진 등에 의해 시설운영에 지장을 줄 경우 작업 시간 및 방법 등을 제한할 수 있으며, 이로 인한 추가적인 비용을 청구할 수 없다.
9) 휴일 및 야간작업시는 다음 절차를 준수하여야 한다.
   - 모든 작업의 시작과 완료시에는 담당자 및 휴일(야간)근무자의 확인을 득한다. 
   - 모든 작업자는 건물내에서 금연하여야 하고 취사행위를 금지한다.
   - 시설물 훼손이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고, 필요시에는 보양 작업을 한다.
   - 시설물 훼손시는 작업을 중단하고 해당 내용을 담당자 및 근무자에게 알리고 복구작업에   
     대한 지시를 받아 처리하여야 한다.
      - 위의 통제/관리 지시에 위반하거나 불응할 경우에는 현장에서 퇴출 당할 수 있다.



제3장. 특기 사항

소화계산서 일반사항 (생물자원센터의 설계 검토서류를 참조 적용함.)

1. 개요 
본 계산서는 화재발생시 펌프로부터 발화지점까지 소화수의 원활한 공급과 최말단부에서 화재안전기준에 적법한 방수압력과 용량 및 수원을 산정하여 효율성 있게 운영하고자 하는데 있다. 

2. 소화용 펌프 및 수원 선정의 기준 
① 본 건축물의 화재는 2개소 이상의 지역에서 동시에 발생하지 않는 것으로 가정한다. 
② 방사압력 및 수원의 산정 기준은 화재안전 기준에 의거 준용한다. 

3. 소방설비의 설계기준 
① 본 설계의 기준은 수리계산학적으로 소화펌프에서 가장 먼 방호구역의 살수헤드 및 방수구를 기준으로 가정하여 계산한다. 

■ Design Data(옥내소화전설비) 
	설비 명
	구 분
	화재안전기준
	설계적용
	비고

	옥내소화전설비
	노즐 방수 량
	130 l/min이상
	130 l/min
	

	
	노즐 선단압력
	0.17Mpa 이상 0.7Mpa 이하
	0.17Mpa 이상 0.7Mpa 이하
	

	
	동시개방 개수
	2개
	2개
	



4. 수원의 산출
  4.1 수원의 산출은 화재안전기준을 근거로 산출한다. 
  4.2 수원의 수질은 음용수 기준에 적합 할 것. 
  4.3 수원 산출 기준(옥내소화전설비) 
     4.3.1 수원산출 
	구 분
	설 비
	산출근거
	설계적용
	비 고

	수원
	옥내소화전설비
	5.2
	5.2 ton
	20분 적용

	
	
	
	
	

	
	소계
	5.2
	5.2 ton
	



5. 배관 및 부속류의 마찰손실 배관 및 부속류의 마찰손실 계산식은 다음 식을 기준으로 한다. (Hazen-William’s formula) 

[image: 텍스트, 폰트, 영수증, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]

C는 배관의 재질 및 내부 면의 표면처리와 부식성의 조건 등에 따라 결정되는 값으로써 강관의 경우 120 CPVC의 경우 150으로 적용되며, C값을 120 또는 150으로 하여 실제 계산식에서 얻은 값은 아래와 같다.

[image: 텍스트, 스크린샷, 번호, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]

6. 소화펌프 용량계산
6.1. 옥내소화전 펌프

[image: 텍스트, 스크린샷, 폰트, 문서이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]
[image: 텍스트, 스크린샷, 번호, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]

[image: 텍스트, 스크린샷, 번호, 직사각형이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]

[image: 텍스트, 폰트, 스크린샷, 화이트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.]
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